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1
CONTEXTE

1.1 Généralités

Le Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze (SMIVAL) assure la mise en ceuvre du
Programme d’Actions de Prévention des Inondations sur le bassin de la Léze (PAPI Leze), impulsé par le
Ministére de I'Ecologie et qui bénéficie du soutien du Conseil régional, des Conseils généraux et de I'’Agence
de I'eau. Ce programme prévoit notamment la plantation de haies sur le bassin versant de la Leze pour
contribuer au ralentissement dynamique des crues.

En effet, au cours des trente derniéres années, 23% des linéaires de haies du bassin versant de la Léze ont
disparu, dont 30% des haies brise crue en zone inondable et pres de 80% des haies qui interceptent les
chemins de I'eau sur les versantsl. Pourtant ces haies jouent un réle essentiel dans la régulation des
ruissellements et des crues : elles freinent les écoulements, régulent les ruissellements, diffusent le courant
et participent au ralentissement dynamique des crues sur I'ensemble du bassin versant.

L’'objectif global est de restaurer les haies sur I’'ensemble du bassin de la Leze pour contribuer a ralentir les
crues. Ces plantations de haies correspondent a I'action D3 du PAPI Léze. Plus précisément, les actions de
plantation de haies prévues consistent en la réalisation de trente-cing a quarante kilométres de haies. Le
projet porte sur la recherche d’un effet cumulatif des haies sur le bassin versant. Les haies présentent
également des bénéfices en matiere agricole.

Des réunions d’information et de concertation sont menées depuis 2009 sur ce sujet, afin de présenter le
role technique des haies et d’échanger avec les propriétaires et exploitants agricoles de la vallée sur la
localisation et I'implantation de ces haies.

En 2009 et 2010, deux haies pilotes ont été plantées le long de chemins ruraux a Montaut (245 m) et a
Artigat (218 m). Au total entre 2009 et 2017 ce sont plus de 26 kilomeétres de haies qui ont été replantées,
représentant 45 000 arbres et arbustes.

La poursuite de la concertation en 2018 a permis d’identifier 7,1 kilométres supplémentaires qui pourront
étre plantés au cours de I’hiver 2018-2019.

Cette plantation s’inscrit dans un programme global de quatre ans entre 2014 et 2019, qui prévoit la
plantation de 25 kilometres de haies.

1 SMIVAL 2010, Etude de localisation des haies
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1.2 Objet du Marché

Le présent marché porte sur la plantation de 37 haies, pour un linéaire total de 7 143 metres linéaires,

décomposé comme suite en :

e Une tranche ferme, portant sur la plantation de 1 633 metres linéaires sur les communes de Carla
Bayle, Sieuras, Saint Sulpice sur Léze et Beaumont sur Léze,
e Une tranche conditionnelle n°1, portant sur la plantation de 2 343 meétres linéaires sur les
communes de Carla Bayle, Sieuras, Le Fossat, Sainte Suzanne et Lézat sur Leze,
e Une tranche conditionnelle n°2, portant sur la plantation de 3 167 meétres linéaires sur les
communes de Carla Bayle, Sieuras, Le Fossat, Sainte Suzanne et Saint Sulpice sur Leze.

Département | Commune N° de haie Longue'ur Nbmoyen de | Longueur Nb de plants
de haie rang de rang

Carla-Bayle CB149 472 ml 2 944 ml 944
Sieuras S121bis 150 ml 2 300 ml 300
o Ariége S$141 171 ml 3 513 ml 513
§ $143 123 ml 2 246 ml 246
2 5147 50 ml 2 100 ml 100
S Beaumont-sur-Léze B4 155 ml 2 310 ml 310
E Haute B6 120 ml 2 240 ml 240
| Garonne B104 26 ml 3 78 ml 79
Saint-Sulpice sur-Léze SSUL138 366 ml 1 366 ml 366

SOUS TOTAL TF 1633 ml 3097 mi 3098
Carla-Bayle CB165 244 ml 2 488 ml 488
CB151 128 ml 3 384 ml 384
CB153 114 ml 1 340 ml 57
> CB159 266 ml 3 798 ml 798
B CB147 135 ml 2 270 ml 270
5 CB173 110 ml 2 220 ml 220
:_g Ariege Le Fossat LF126 191 ml 2 382 ml 382
5 Lézat-sur-Léze 1117 44 ml 1 44 m| 44
é Sainte-Suzanne Ssuz112 180 ml 2 360 ml 360
2 SSuUz114 132 ml 2 264 ml 264
= SSUZ116 89 ml 2 178 ml 178
Sieuras $149 305 ml 2 610 ml 610
S$157 405 ml 1 405 ml 405

SOUS TOTAL TC1 2343 mi 4743 mi 4460
Ariege Carla-Bayle CB161 328 ml 2 656 ml 656
CB163 242 ml 1 242 ml 242
CB145 254 ml 2 508 ml 508
CB169 244 ml 2 488 ml 488
° CB167 109 ml 2 218 ml 218
?CJ CB171 295 ml 1 295 ml 295
S Le Fossat LF119 118 ml 2 236 ml 236
% LF121 252 ml 1 252 ml 252
5 LF128 166 ml 3 498 ml 498
3 Sainte-Suzanne SSUzZ118 208 ml 2 416 ml 416
'é Sieuras $145 166 ml 2 332 ml 332
= $151 375 ml 2 750 ml 750
S$153 298 ml 2 596 ml 596
Haute Saint-Sulpice sur-Léze SSUL134 77 ml 1 77 ml 77
Garonne SSUL136 35 ml 1 35 ml 35

SOUS TOTALTC2 3167 mi 5599 mi 5599

TOTAL MARCHE 7 143 ml 13439 ml 13 157
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2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES HAIES

Les caractéristiques techniques des haies sont définies sur la base d’'une synthése des indications
présentées dans le schéma de prévention des inondations de la Léze (AGERIN pour le SMIVAL, 2007), de
I’étude technique relative a la plantation de haies (BIOTEC pour le SMIVAL, 2006), et du complément
d’étude par un opérateur de terrain pour la plantation de haies en Haute Garonne (Arbres et Paysages
d’Autan, 2009). Chaque haie a ensuite été définie au cas par cas avec les propriétaires et exploitants
concernés afin de tenir compte de leurs contraintes d’exploitation et des spécificités locales du terrain.

Les haies sont implantées perpendiculairement aux écoulements. Cela permet d’étaler les ruissellements,
d’augmenter la rugosité du terrain et de réduire la vitesse des écoulements. La lame d’eau est ralentie,
légerement sur-stockée et son infiltration dans le sol est facilitée par le systeme racinaire des végétaux.

Les plantations sont des haies multi-rangs (de 1 a 4 rangs) sur 1 a 2,8 m de large. Ces haies pourront se
densifier naturellement afin d’intervenir d’autant plus efficacement sur le ralentissement dynamique des
crues. La densité de plantation choisie, d’environ 3,5 plants au metre carré, permet de limiter la
concurrence entre les plants afin de leur garantir un bon développement.

Les essences composant les haies font partie de la palette champétre locale. Elles sont choisies en fonction
des contraintes du milieu ; les essences mal adaptées, peu représentatives ou sensibles sont écartées. Ces
essences sont adaptées au climat et au sol, elles sont résistantes aux maladies et ne nécessitent pas
d’entretien particulier. De plus, elles garantissent une intégration paysagere et écologique optimale.

Les haies sont, dans la mesure du possible, multi-strates : composées d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux.
Ceci afin de permettre un développement racinaire dense et équilibré, et donc résistant aux contraintes
mécaniques liées aux ruissellements et aux crues. De plus, cette diversité de strates favorise la richesse
écologique de la haie et sa densification, avec une recolonisation naturelle de la haie par d’autres especes
végétales.

Les plants utilisés sont des jeunes plants forestiers, il s’agira de scions d’un an.
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3
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux consistent en la plantation de 37 haies, représentant un linéaire de 7,1 km, décomposées en

13 439 metres linéaires de rang et 13 157 plants.

Les travaux a la charge du marché comprennent :

ASENENENEN

ASANEN

les terrassements nécessaires aux travaux de plantation ;

les terrassements nécessaires au nivellement fin ;

la préparation des sols ;

les paillages de toutes les surfaces plantées ;

la fourniture et la plantation des arbres, arbustes, buissonnants, le nombre et I'implantation étant
conformes aux plans (voir fiches travaux en annexe) ;

la mise en place de protections a gibiers ;

I’entretien des plantations pendant un an, apreés les travaux neufs ;

la garantie des végétaux pendant une période de un an a compter de la date de réception des travaux
neufs ;

y compris toutes sujétions pour mener a bien I'ensemble des travaux.

L'ensemble des travaux décrits dans ce présent cahier des charges sont a la charge de I'entreprise

attributaire du marché.

Les travaux étant réalisés en concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles, le maitre

d’ouvrage se réserve la possibilité de modifier a la marge la consistance de certaines plantations

(remplacement d’essence, modification du tracé de la plantation ou du nombre de plants). Les éventuelles

modifications seront indiquées au titulaire du marché au moment de la réunion de démarrage.
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4
PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION
DES VEGETAUX ET MATERIAUX

4.1 Végétaux et plantations

L'entrepreneur se reportera aux textes législatifs et réglementaires relatifs au commerce des semences,
plants et boutures d'essences forestieres et d'alignement.

Plus précisément, les plants seront des jeunes plants forestiers d’un an, parmi les espéces listées ci-
dessous :

les buissonnants :

les fruitiers sauvages :

les fruitiers greffés :

variétés anciennes rustiques

Cornus sanguinea
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Corylus avellana
Rosa canina
Sambucus nigra

Salix purpurea

Salix triandra

Salix viminalis
Syringa vulgaris

Malus sylvestris
Pyrus communis
Mespilus germanica

Corylus avellana
Malus sylvestris
Pyrus communis
Cydonia oblonga
Ficus carica
Prunus domestica

Prunus persica var persica

Prunus avium
Juglans regia

Cornouiller sanguin

Viorne lantane

Viorne obier

Aubépine

Prunellier

Fusain d’Europe

Troéne des bois

Noisetier

Eglantier

Sureau noir

Saule pourpre = Osier rouge
Saule a trois étamines = Osier brun
Saule des vanniers

Lilas des bois

Pommier sauvage
Poirier sauvage
Néflier

Noisetier greffé
Pommier greffé
Poirier greffé
Cognassier greffé
Figuier greffé

Prunier greffé

Pécher de vigne greffé
Cerisier greffé

Noyer greffé
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les arbres de moyen-jet :

les arbres de haut-jet :

Acer campestre
Sorbus torminalis
Salix caprea
Sorbus domestica

Fraxinus excelsior
Quercus robur
Quercus pubescens

Erable champétre
Alisier torminal
Saule marsault
Cormier

Fréne
Chéne pédonculé
Chéne pubescent

Tilia cordata Tilleul des bois

Prunus avium Merisier
Juglans regia Noyer commun
Salix alba Saule blanc

Ces essences sont des essences champétres et les plants choisis ne devront pas étre issus de cultivars
horticoles.

Les quantités et qualités nécessaires pour chaque haie sont précisées dans les fiches travaux en annexe. En
cas d’indisponibilité d’'une essence, le prestataire ne pourra proposer une autre espéce pour la remplacer
ou compenser en nombre avec les autres essences, qu’aprées accord avec le maitre d’ouvrage.

Les végétaux, arbres et arbustes, seront des jeunes plants (scions de un an), a racines nues ou en godets
forestiers. lls seront correctement formées et avec un chevelu racinaire intact, ne présentant pas de
chignon. Leur plantation ne nécessitera pas la pose d’un tuteur.

Certaines haies comptent des arbres fruitiers greffés (noyers, pommiers, poiriers, pruniers... précisés dans
la fiche travaux correspondante). Ces fruitiers de haies champétres seront issus de variétés anciennes
rustiques qui demandent un minimum de soins. Le maitre d’ouvrage laisse le choix des variétés au
prestataire, cependant dans la mesure ou certaines haies comptent plusieurs fruitiers d’'une méme espeéce,
les variétés seront panachées. Les plants les plus jeunes seront privilégiés (scion sur porte greffe).

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité procéder a un examen des plants sur le lieu de la plantation et
de refuser les sujets livrés en mauvais état.

Les plantes devront étre de premier choix : saines, bien constituées, exemptes de toutes maladies, sans
mousse ni gergure, sans traces de blessures, bien formées. Elles présenteront toutes les caractéristiques
d'une végétation vigoureuse.

Les végétaux caducs seront livrés fraichement arrachés.
Ils seront mis en jauge si besoin et en particulier :

v" siun délai supérieur a 3 jours s'écoule entre l'arrachage et la plantation ;
v" en cas d'intempéries interdisant la plantation ;
v" en cas de gel ou de temps sec et venté, pouvant provoquer le desséchement

L'arrosage, I'entretien et la garantie de reprise pendant un an devront étre assurés par I'entreprise a
compter de la date de réception.

4.2 Paillage

Afin de ralentir la pousse des adventices et de préserver I'humidité au pied des plants, un paillage
biodégradable de copeaux de bois sera mis en place. Ajoutons que cette technique permet également de
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favoriser la vie du sol et la biodiversité au pied de la haie. De plus, elle permet une régénération naturelle
de la haie, contrairement au paillage plastique.

Les copeaux devront étre issus majoritairement d’essences feuillues afin de ne pas modifier le pH naturel
du sol. lls pourront étre issus de broyage de déchets d’élagage ou de refus de criblage de compostiere. Ils
devront étre exempts de déchets, plastiques ou autre matiere non biodégradable.

Ils seront étendus sur une épaisseur de 12 cm a 15 cm, une largeur de 30 cm de chaque c6té du rang de
plantation et sur toute la longueur de la haie. Comme les rangs de plantation sont espacés de 60 cm (sauf
mention contraire), le paillis de copeaux sera ainsi déposé sur toute la surface de la haie. Cela représente
un volume de l'ordre de 8 m3 pour 100 ml de haie simple rang.

Sur certaines haies les plants sont espacés de 6 a 8 metres (voir fiches travaux), chaque plant sera alors
paillé individuellement (0,08 m3 par plant).

collet(dégagé
sur la largeur
sur la longueur

mini 12 cm¢
Paillage avec des copeaux

Pour certaines plantations (voir fiches travaux) ou en cas de probléme d’accés dans les parcelles (pente,
conditions météorologiques, nature des cultures en place) et en dernier recours, le prestataire pourra
convenir avec le maitre d’ouvrage d’un remplacement des copeaux par des dalles en feutre de fibres
végétales. Celles-ci devront étre biodégradables a 100%, donc exemptes de tout liant plastique (par
exemple avec une trame support en viscose au lieu de polypropyléne). Le grammage devra étre d’au moins
1400 g/m? et la taille d’au moins 60 cm par 60 cm. Elles seront maintenues au sol par un systéme
biodégradable (il existe par exemple des agrafes en bioplastique PLA).

4.3 Protection a gibier

Des protections a gibier seront mises en place sur les arbres de moyen et haut jets et sur les arbres
fruitiers, pour les trois premiéres années de la plantation.

Elles seront adaptées a une protection contre les lapins et les chevreuils (hauteur mini 1 meétre). Leur
maillage sera suffisamment serré pour empécher le passage des branches latérales au travers des mailles.
Elles pourront étre en matiere biodégradable ou en plastique.

Elles seront tenues par des piquets en bois (chataignier ou robinier) de hauteur adaptée et fixées sur le
piquet afin d’éviter d’étre soulevées par les chevreuils.
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4.4 Balisage des plantations

La majorité des plantations sont situées en secteur agricole. Certaines cultures hautes (mais, blé...) ou les
plantes messicoles peuvent rendre les plantations difficiles a voir et les opérations de moisson ou de fauche
sont alors plus délicates a mener.

Afin de limiter le risque de dégat aux plantations, celles-ci seront balisées a I'aide de piquets dépassant
d’environ 1,5 m du sol.

Les piquets seront en bois (chataignier ou robinier), positionnés en début et en fin de plantation et
approximativement tous les 20 m le long de la haie. La téte du piquet sera peinte sur toutes ses faces et sur
au moins 10 cm de long d’une couleur vive ou fluo (orange, rouge, jaune, type peinture de marquage de
chantier).

Dans les plantations qui comportent des arbres protégés par des protections a gibier, les piquets de
balisage seront mis a profit pour servir de piquet pour ces protections.

Dans les plantations composées essentiellement de buissonnants, les piquets seront positionnés en
bordure de haie, du c6té ou se font les travaux agricoles ou d’entretien.

Exemples de protection a gibier et de piquet de balisage

Plantations de haies en vallée de la Léze — T8 hiver 2018-2019 10/18
Cahier des Charges — septembre 2018



5
MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

5.1 Réunion préalable a I'ouverture du chantier

Dés notification du marché, une réunion a l'ouverture du chantier se fera sous |'autorité du maitre
d'ouvrage en présence de l'entrepreneur. Lors de cette réunion, les dispositions précises concernant la
réalisation des travaux seront arrétées. Voir également au 8 Suivi et délais p.16

5.2 Préparation des sols

La préparation des sols sera réalisée en amont de la plantation, pendant que les conditions
météorologiques sont favorables.

5.2.1 Terrassements et travail en profondeur

Les travaux seront réalisés avec des matériels appropriés. En particulier, la circulation du matériel de
terrassement lourd est interdite a I'aplomb des arbres et arbustes existants. Eventuellement, I'utilisation de
petit matériel a chenilles sera autorisée.

Les terrassements paysagers consistent a :

v" rendre le plus naturel possible toutes les reprises et tous les mouvements de terrain (lissage et
fermeture des pentes) ;

v préparer sommairement les zones de plantation par décompactage, sous-solage, nivellement.

Le sol devra étre décompacté sur une profondeur de 40 centimeétres, sans retourner ou déstructurer les
horizons du sol.

5.2.2 Travail superficiel du sol

Le travail superficiel du sol vise a affiner la structure de la terre en surface afin de faciliter la plantation et
mettre en place un paillis régulier. Il sera réalisé avec un outil adapté sur une vingtaine de centimeétres de
profondeur.

En cas de présence de mottes, il sera passé un outil a dents, type herse vibrante, afin de poser les végétaux
sur une surface parfaitement émiettée et régalée. En cas de présence de cailloux, racines ou branches, on
procédera a leur enlévement.

Sur les surfaces a forte pente, angles... ol le relief ne permet pas le passage des machines, ce travail sera
fait manuellement.
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5.3 Plantations

5.3.1 Généralités

Il n'est pas prévu de séquence particuliere pour la plantation, trop artificialisante. Les essences seront
réparties de maniere homogene sur le linéaire de plantation afin d’équilibrer les strates et permettre
I'acces aux fruitiers greffés. Les buissonnants d’'une méme espece seront disposés par groupes de 4 a 6
plants. Les arbres et fruitiers greffés seront espacés de maniére harmonieuse sur tout le linéaire de la haie
(sauf indication contraire dans la fiche travaux).

Les végétaux seront placés de facon a ce que la terre arrive sensiblement au niveau du collet. Les racines
des végétaux a racines nues seront pralinées et soigneusement étalées et garnies de la terre la plus meuble
et la plus fine. Cette terre sera mise en place a la main, en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas
de vide.

5.3.2 Taille

Iy

Le choix de jeunes plants ne nécessite pas de taille particuliere a la plantation. Tout au plus, celle-ci
consistera a éliminer les racines ou tiges abimées en effectuant une coupe franche et saine permettant de
limiter les maladies.

5.3.3 Arrachage

L’arrachage des plantes dans les pépinieres s’effectuera avec toutes les précautions nécessaires pour ne
pas endommager les racines. |l devra se faire, autant que possible par temps doux et humide, il ne devra
jamais étre effectué sous I'action d’un vent desséchant ou par temps de gelée. Il aura lieu huit jours a
I"avance.

Entre I'arrachage et la plantation, les racines nues seront enveloppées ou mise en jauge. Un délai maximum
de 8 jours sera toléré entre |'arrachage et la plantation. Si le délai est dépassé pour une raison légitime,
I'entrepreneur proposera un procédé convenable pour conserver les plantes. Toutefois, le maitre d'ouvrage
pourra accepter la livraison sur le chantier des végétaux, s'ils sont mis en jauge, en conteneurs ou
conservés par un procédé accepté. Dans tous les cas la responsabilité de I'entreprise restera pleine et
entiere.

5.3.4 Pralinage

Le pralinage est une étape indispensable a la plantation, qui favorise la reprise des plants. Le pralin sera, au
choix du prestataire, issu du mélange traditionnel eau - terre fine - bouse de vache (en quantités égales) ou
d’une préparation équivalente du commerce. Les plants a racines nues et les godets seront généreusement
pralinés au moment de la mise en terre.

5.3.5 Plombage

L'arrosage au moment de la plantation, ou plombage, est destiné a combler les vides entre la terre et les
racines. Il est prescrit impérativement méme si I'état hygrométrique du sol pourrait faire croire a son
inutilité (les terres mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peut liaisonner). Il
s’effectue au pied des végétaux apres tassement de la plantation a la main.
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5.3.6 Paillage, protections a gibier et balisage des haies
Le paillage, les protections a gibier et les piquets de balisage seront mis en place a la fin de la plantation.

Le paillage sera disposé au pied des plants en quantité suffisante (largeur et épaisseur) afin de limiter la
repousse des herbacées et maintenir I’lhumidité du sol.

Les protections a gibier seront disposées autour des arbres de moyen et haut jet et des arbres fruitiers,
maintenues a 'aide de piquets et fixées sur ces piquets (agrafes, collets...).

Les piquets de balisage seront positionnés en début et en fin de haie, et approximativement tous les 20 m,
afin de faciliter la prise en considération de la plantation lors des travaux agricole ou d’entretien.
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6
ENTRETIEN DES PLANTATIONS

6.1 Arrosages

L'utilisation de jeunes plants champétres et la mise en place d’un paillage de qualité limite la nécessité
d’arrosage dans les mois suivant la plantation. Toutefois, des conditions climatiques extrémes peuvent
amener a réaliser un arrosage supplémentaire pour assurer la survie des plants.

Durant la premiére année (cf. garantie de reprise ci-dessous), le prestataire pourra donc étre amené a
effectuer des arrosages durant les périodes de sécheresse, autant qu'il sera nécessaire.

Un arrosage préventif en période de sécheresse sera préféré au remplacement des plants morts I'hiver
suivant.

6.2 Constats et garantie de reprise

6.2.1 Généralités

Un premier constat de reprise des végétaux se fera en octobre de I'année N suivant les travaux (2019).

A la date de réception des « travaux neufs » débute la garantie de reprise d'une durée de 12 mois pour
I'ensemble des végétaux (N+1).

Pour tous les végétaux remplacés, le délai de garantie sera prolongé de un an au-dela de la premiere
période de garantie réglementaire, jusqu’en mars (N+2). L'entrepreneur aura alors a sa charge I'entretien et
la conservation des végétaux pendant la période de prolongation du délai de garantie.

Les plantes manquantes ou gravement mutilées ou dépérissantes sont assimilées aux plantes mortes,
exception faite des sujets qui auraient été endommagés ou renversés a la suite d'un accident ou
I'entrepreneur serait hors de cause.

Les remplacements des plantes mortes s'inscrivant dans la garantie ci-dessus ne donnent pas lieu a un
nouveau paiement.

6.2.2 Définition des remplacements

Les végétaux remplacés pendant la période de garantie devront I'étre dans la méme variété et avec la
méme force que celle prévue par la définition des fournitures.
Le remplacement sera effectué dans de bonnes conditions et pendant les périodes normales de plantation.

Toutes précautions seront prises pour éviter la détérioration des plantes saines.

Dans le cas ol le remplacement d'une plante comporterait des risques pour les plantes voisines, un accord
pour une éventuelle modification d'emplacement ou de définition devra étre demandé au maitre
d’ouvrage.
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7
CONSTATS ET RECEPTION

7.1 Constat d'achéevement des travaux

Le constat d’achévement des travaux neufs sera mené a l'issue des travaux.

Ce constat fixe la date de départ du délai de garantie d’un an.

7.2 Constat de reprise

Des constats de reprise contradictoires entre le maitre d’ouvrage et I'entreprise devront étre établis :

v"au mois d’octobre suivant 'achévement des travaux ;
v"  enfin de période de garantie.

La garantie ne s’applique pas dans le cas de dégradations en dehors de la responsabilité de I'entreprise a la
suite, par exemple, d’instabilité intrinséque des sols, d’incendie, de piétinement excessif, etc.

7.3 Garantie de reprise

La période de garantie de reprise pendant laquelle I'entreprise est entierement responsable de la bonne
reprise des végétaux s’'applique a compter de la date de réception des « Travaux Neufs ». Le délai de
garantie est fixé a 12 mois et comprend le remplacement des végétaux morts ou dépérissants.
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8
SUIVI ET DELAIS

8.1 Réunions

Le prestataire assurera un minimum de deux réunions :

v" 1 réunion de début de chantier,
v' 1 réunion de constat d’achévement des travaux.

Des réunions intermédiaires pourront étre demandées par le maitre d’ouvrage, sans revalorisation du
montant de la prestation.

Le maitre d’ouvrage assurera un suivi régulier du chantier de plantation, en particulier afin d’assurer une
réalisation conforme au projet.

Le prestataire désignera une personne responsable du suivi du chantier qui sera le référent pour le maitre
d’ouvrage pendant toute la durée des travaux.

8.2 Accessibilité et autorisations

Le SMIVAL se chargera avant le démarrage de la mission, d’obtenir les autorisations fonciéres et de passage
de la commune et des propriétaires et exploitants agricoles riverains.

Une fois ces éléments fournis, le prestataire sera responsable de son organisation pour accéder aux
propriétés et aux exploitations agricoles nécessaires a la bonne réalisation de sa mission. Les travaux seront
exécutés de maniere a ne pas nuire aux exploitations ou propriétés riveraines.

Le prestataire sera responsable de tout dommage causé aux personnes, animaux, objets et terrains. |l aura
a sa charge la remise en état des terrains et chemins d'accés qu'il aura pu endommager. En cas
d’intempérie, le prestataire devra s’assurer des conditions de circulation sur les terrains fragiles : parcelles
en cultures, bandes enherbées, chemin de terre. Si ces conditions ne sont pas favorables, il devra en tenir
informé le maitre d’ouvrage qui pourra prononcer une interruption temporaire du chantier afin d’attendre
le retour a des conditions plus favorable.

Le prestataire devra prévenir le maitre d’'ouvrage de sa date d’intervention sur site, au minimum huit jours
a I'avance. Il devra également prévenir le propriétaire et/ou I'exploitant concerné par les travaux et dont
les coordonnées lui auront été communiquées par le maitre d’ouvrage en début de chantier.

8.3 Délais
Le démarrage prévisionnel des travaux est envisagé début novembre pour le travail du sol et début
décembre pour les plantations.

Le candidat s’engagera a ce que I'ensemble de la prestation soit réalisée au maximum au 4 mars 2019 (sauf
intempéries ou retard incombant au maitre d’ouvrage). Le respect de ce délai maximum sera primordial.
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9
REMUNERATION

9.1 Mode de rémunération

Les prestations seront rémunérées par prix fermes unitaires non actualisables ni révisables, selon le
Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires.

Le prestataire veillera a ce que sa facturation fasse apparaitre le montant des travaux regroupés par
département et par commune.

9.2 Retenue de garantie

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5% sur les paiements au titre du marché, retenue qui sera
restituée a I'expiration du délai de garantie (soit un an apreés la réception des travaux).

Plantations de haies en vallée de la Léze — T8 hiver 2018-2019 17/18
Cahier des Charges — septembre 2018



10
CANDIDATURE

10.1 Proposition technique et financiere

Le candidat présentera une offre comprenant :

v" Un mémoire technique décrivant le mode opératoire proposé,
Le descriptif des fournitures (fournisseurs, fiches techniques),
La composition de I’'équipe d'intervention,

Les moyens matériels prévus,

AN

Une proposition financiére chiffrée, en fournissant un détail des prix par taches et par projets de haies,
suivant le modele fourni en annexe (tableur BPUF et DQE a remplissage semi-automatique),
v" Un planning de réalisation.

L'offre sera jugée suivant les critéres suivants :

v" Proposition financiére : 50 % ;
¥v" Moyens mis en ceuvre et qualité des fournitures : 30 % ;
v' Meéthodologie proposée et organisation des prestations : 20 %.

10.2 Constitution de I’offre

L’offre sera constituée :

v" du Cahier des Charges (CC) signé,
du Bordereau des Prix Unitaires et forfaitaires (BPUF) a compléter et signer,
du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) a compléter et signer,

ASRNIEN

du mémoire technique justifiant les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour la bonne
réalisation de cette mission et explicitant les délais.

Nota : conformément a la nouvelle réglementation sur les marchés publics, I’Acte d’engagement (ATTRI1) n’est plus
exigible au moment du dépét du dossier de candidature. Il sera remis dans un second temps au candidat retenu.

10.3 Type de consultation — Date de remise des offres

La présente consultation est réalisée selon la procédure adaptée, conformément a I’Ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 - Article 42 et au Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics -
Articles 27.

Les offres devront parvenir au siege du Syndicat avant le mardi 23 octobre 2018 a 12h00.
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11
ANNEXES

v" Plans de localisation des haies
v" Fiches travaux

v" Récapitulatif synthétique par haie
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